

# Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken

## Algemene Voorwaarden van:

*GDR Timmerwerken  
Zandkuilen 4  
5464 RK Veghel  
K.v.K. nummer 17140855*

### **ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID**

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop van GDR Timmerwerken, gevestigd te Veghel, hierna ook de 'aannemer' te noemen. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de 'wederpartij'.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen de partijen gesloten overeenkomst indien en zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

### **ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN**

1. Aanbiedingen tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop en aanvullingen daarop of bouw bindend behoudens het bepaalde in artikel elf van deze voorwaarden.

2.a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde goederen of gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisatie wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of premie sociale voorzieningen, is de aannemer gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen vermelde data een nieuwe prijslijst door de aannemer en/of toeleverancier worden uitgegeven en in werking treden, dan is de aannemer gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

2.b. In geval dat de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen na drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Indien de aannemer prijsverhogingen binnen de drie maanden aan wederpartij doorberekend, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door de aannemer gepresenteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van overeenkomst afgesproken prijzen.

### **ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN**

De aannemer is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

De garantie valt altijd onder de desbetreffende onderaannemers. De aannemer zal hierin bemiddelen, indien nodig.

### **ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ**

1. De wederpartij zorgt ervoor de aannemer tijdig kan beschikken.

- Over voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de aannemer indien hij dit nodig acht.
- Over het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in de ruimste zin des woords, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.

## **Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken**

- Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen.
  - Over aansluitingsmogelijkheden voor het werk benodigde energie zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
2. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water en dergelijke, zijn voor rekening van de wederpartij.
  3. De wederpartij dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de aannemer uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

### **ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTTE WERKZAAMHEDEN**

1. Opgegeven opleveringstermijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient de aannemer derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de aannemer niet in verzuim.
2. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij op te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de wederpartij komt, behoudt de aannemer zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen die ten behoeven van de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen bestens kan geschieden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de volledige aanneemsom te voldoen onverlet.
4. De aannemer is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van haar te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.
5. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdag, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de aannemer komende omstandigheden, gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
6. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vijfde lid, geldt de eerst volgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
7. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, de aannemer het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft de aannemer recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit de overmacht of de voor rekening van wederpartij komende

## Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken

omstandigheid.

8. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

### **ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN**

1. Wanneer de werkzaamheden door buiten de schuld van de aannemer niet binnen de normale termijn of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de aannemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de aannemer te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de aannemer hierover met de wederpartij in overleg te treden.

3. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid door de aannemer is nageleefd, en vervolgens blijkt tijdens de uitvoering van de door de aannemer aangenomen werken dat deze redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de voor de aannemer onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, heeft de aannemer het recht te vorderen dat de aan de aannemer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt, behoudens wanneer ten gevolge van deze onvoorziene omstandigheden of overmacht de uitvoering van het werk onmogelijk is geworden. De aannemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de aannemer verrichte werkzaamheden. De aannemer wijst de wederpartij op de financiële consequenties. (De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minderwerk verrekend.)

4. Alle onkosten welke door de aannemer worden gemaakt ten verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, ook wat betreft de consequenties hiervan in verband met de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

6. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

7. De gevolgen van de nalevering van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.

8. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwstoffen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

10. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.

11. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.

12. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk

## **Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken**

als opgeleverd wordt beschouwd.

13. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor de aanvang van het werk op de hoogte van ligging van kabels en leidingen.

14. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

15. De aannemer is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

16. De aannemer vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

### **ARTIKEL 7: OPNEMING EN GOEDKEURING**

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de aannemer voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de aannemer en strekt ertoe, de constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de aannemer binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd minnen met de vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.

3. Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de aannemer ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4. Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen, na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de aannemer bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

6. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden herteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

7. Met betrekking tot een her opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

## **Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken**

### **ARTIKEL 8: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN**

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2. De aannemer is verplicht de in artikel 7. zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn belooft 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.

De aannemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor rekening van de aannemer komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

### **ARTIKEL 9: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING**

1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient aan de aannemer te worden vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de aannemer, mits de aannemer de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3. Indien de schorsing meer dan 14 dagen duurt, kan aannemer bovendien vorderen, dat aan de aannemer een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan.

Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, in dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

5. De wederpartij is ten allen tijden bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de aannemer als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

### **ARTIKEL 10: BOUWMATERIALEN**

1. Alle de te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2. De aannemer stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in het laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de aannemer komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

4. Zowel de wederpartij kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat zij ze

## Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken

wenst te behouden, dienen door haar van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de aannemer afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij.

6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven.

### ARTIKEL 11: MEER- EN MINDERWERK

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

- A. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
- B. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
- C. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
- D. in de gevallen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

- het aanschaffen van bouwstoffen;
- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

4. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingsom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van de bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening had moeten houden.

5. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingsom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

6. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

### ARTIKEL 12: BETALING

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij anders is afgesproken.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

- A. Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe en nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
- B. Zal de wederpartij aan de aannemer een verdragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief, en te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

## Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken

- C. Zal de wederpartij die na daartoe door de aannemer te zijn gemaand, gedurende de door de aannemer bepaalde termijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, al de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissement aanvraag, betalen. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de verdragingsrente met een absoluut minimum € 75,00.
3. Ter keuze van de aannemer kan in omstandigheden zoals hiervoor in lid 2 bepaald of in hiermee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de aannemer bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot leveringen c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn indien de aannemer het redelijke van vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

### ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. De aannemer kwijt zich van zijn taak zoals in een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van derden en/of diens personeelsleden die de aannemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de aannemer zich die zaken kosteloos te vervangen. De aannemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de te verwachten levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 8 wordt de aansprakelijkheid van de aannemer - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de aannemer tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
4. b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
5. Zo door de aannemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal de garantie op gelijke wijze tussen de aannemer en wederpartij gelden.
6. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de aannemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de aannemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

## **Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken**

- A. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundige en/of met instructies van de aannemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (goederen dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
- B. Voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
  
- C. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de aannemer zijn verschaft en/of voorgeschreven.

### **ARTIKEL 14: EIGENDOM ONTWERPEN**

1. De aannemer is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuelen eigendom, ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke voor zover die door de aannemer of in diens opdracht, worden vervaardigd.
2. Slechts na betaling van het ten gevolge van een daartoe strekkende overeenkomst aan de aannemer verschuldigd, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een aannemersrecht toe.

### **ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD**

1. De aannemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan. De betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden, die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding omdat wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen is tekortgeschoten.
2. Ingeval de aannemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de aannemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de aannemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

### **ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE**

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage). Indien wederpartij in strijd met deze bepaling handelt zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. De aannemer kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de aannemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

### **ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.**

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de aannemer gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de



## **Algemene Voorwaarden - GDR Timmerwerken**

beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschulden erkent.

### **ARTIKEL 18: WANPRESTATIE/VERZUIM**

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de aannemer krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de aannemer, en/of door de aannemer hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en toeleveranciers, is de aannemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van zijn van zijn verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door aannemer te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de aannemer tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de aannemer diens toeleveranciers of derden die door de aannemer voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de aannemer in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract aan de aannemer verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

### **ARTIKEL 19: ANNULERING/ONTBINDING**

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6.265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens lid 2. Van dit artikel is overgenomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de aannemer daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de aannemer, naast vergoeding van tenminste 20% van de aanneemsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, ongeacht of deze zijn bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de aannemer ter zake.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

### **ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER**

1. Op de tussen de aannemer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat de aannemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.